

EVALUATION ANNUELLE PASAN2 2024



PASAN NIGER

CADEV NIGER

Caritas Développement, PASAN Niger

## Évaluation Finale PASAN Niger

### I. Introduction

Conformément à l'axe stratégique N°3 « Promotion de la Sécurité Alimentaire, de l'Eau et Assainissement et de l'Environnement » de son plan stratégique 2017–2021, la CADEV Niger s'est engagée, avec le soutien financier du gouvernement Norvégien à travers la Caritas Norvège à venir en aide à de milliers de ménages affectés par la crise alimentaire.

En effet, la CADEV Niger a initié le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour venir en aide à 4846 ménages soit 33915 personnes de 2018-2022 et 15150 ménages soit 106050 personnes de 2023 à 2027 dans les communes de Makalondi, Matankari, Konni et Illéla respectivement dans les régions de Tillabéry, Dosso, et Tahoua.

Les présents Termes De Référence (TDR) ont été élaborés pour permettre de conduire une évaluation annuelle comprenant les activités de 2023 à 2024 de ce programme pour évaluer l'avancement du projet conformément au cadre logique.

### II. CONTEXTE

CADEV Niger est une organisation de développement et de l'humanitaire de l'Église catholique au Niger. Elle appartient au réseau Caritas Internationalis qui est un le plus grand réseau mondial d'organisations d'aide comprenant des organisations nationales, régionales et des bureaux locaux établis dans la plupart des pays.

Caritas Internationalis comprend plus de 165 organisations membres dans le monde. Ce réseau constitue un principal atout, car il offre à la CADEV Niger une possibilité unique d'approcher le développement à long terme, les interventions d'urgence, la réduction des risques de catastrophe et la consolidation de la paix à travers la mobilisation des fonds auprès des Caritas sœurs.

L'objectif général de CADEV Niger est de contribuer à la Promotion de la Sécurité Alimentaire, de l'Eau et Assainissement et de l'Environnement. En 2017 encore, la campagne agricole s'est soldée par un déficit céréalier très important qui a eu pour conséquence une crise alimentaire sévère rendant ainsi les conditions de vie des populations très difficiles.

Selon les statistiques, 3 867 villages déficitaires à plus de 50% regroupant une population estimée à 4.600.914 habitants ont été enregistrés sur les 12 384 villages agricoles du pays (soit 31%). Sur le plan pastoral, la campagne s'est soldée par un bilan fourrager déficitaire de 10 941 003 Tonnes de Matière Sèche (TMS) correspondant aux besoins de 41% du cheptel résident. Après 5 ans d'intervention, du programme, l'insécurité alimentaire a connu un léger recul. Les populations des zones d'intervention connaissent un régime alimentaire diversifié, une nutrition améliorée et une économie ajustée.

Cette situation a conduit la Caritas Développement-Niger, a sollicité et obtenu de la Caritas Norvège le financement d'un Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PASAN) d'une première phase 4 ans dont le partenaire a jugé utile de prolonger le programme d'un an lorsque les évaluations annuelles successives ont été satisfaisantes. En fin de la phase 1, une deuxième phase de 5 ans a été accordée à la CADEV Niger.

## Termes de références pour l'évaluation finale PASAN Niger 2022

Pour rappel, l'objectif global de ce programme est de réduction de la pauvreté et de la faim parmi les populations cibles au Niger dans les régions de Tahoua, Dosso et Tillabéry (ODD 1 et 2) plus précisément dans les communes de Matankari, Makalondi, Konni et Illéla à travers la protection durable des moyens de subsistance, la satisfaction des besoins fondamentaux et le renforcement des capacités à la gestion des risques et catastrophes.

Les résultats se déclinent comme suit :

1. Les ménages des communautés cibles ont atteint la sécurité alimentaire et amélioré leur nutrition
2. Les petits exploitants (hommes et femmes) ont augmenté leur revenu et leur accès aux marchés
3. Les communautés agricoles ont accru leur résilience au changement climatique/ environnemental et aux maladies
4. Les communautés sont mobilisées et les organisations de la société civile sont des agents de changement.

Pendant l'exécution du programme des évaluations annuelles sont prévues pour suivre l'évolution des indicateurs. En 2023, l'évaluation a été ajournée pour insuffisance de temps de mise en œuvre des activités. Cette évaluation prendra en compte l'année 2023 et 2024 pour montrer l'avancement du programme.

C'est pourquoi, conformément aux clauses avec le bailleur de fonds, la Cadev Niger se propose de conduire une évaluation chaque année pour mesurer l'atteinte des objectifs en vue de mieux répondre aux difficultés de mise en œuvre du programme et de d'ajustement des indicateurs.

**III. Objectif global :** Evaluer l'atteinte des résultats du programme et proposer des pistes de solutions d'amélioration qui tiennent compte de la protection transversale, accès significatif, dans la dignité et la sécurité.

### IV. OBJECTIFS SPECIFIQUES

L'évaluation annuelle se concentrera sur les objectifs clés suivants :

- Évaluer l'atteinte des indicateurs, la cohérence des activités, la pertinence de la mise en œuvre du programme, l'efficacité du programme, les effets escomptés et les signes d'atteintes des résultats,
- Évaluer les activités transversales (politique de plainte, sécurité, visibilité, sauve garde).
- Tirer les leçons de mise en œuvre, les meilleures pratiques et formuler des recommandations pour l'atteinte des résultats.

### V. QUESTIONS CLÉS

#### Cohérence/Pertinence

- La conception du programme a-t-elle été fondée sur une évaluation impartiale des besoins ? Les évaluations des besoins sont-elles ventilées par âge, sexe et difficulté ? Prennent-elles en considération les besoins, les vulnérabilités et les capacités des personnes ? Dignité ?

- Le projet apporté par CADEV Niger a-t-il répondu aux besoins de la population ciblée ? Les personnes vulnérables ont-elles été identifiées, sélectionnées et aidées par le programme ?
- Quelles composantes du projet ont été les plus pertinentes et pourquoi ? Quelles sont celles qui ont été les moins pertinentes et pourquoi ? Les activités étaient-elles en phase avec les besoins et les priorités de la population ciblée ?
- Des recommandations et des enseignements tirés d'anciennes révisions et évaluations ont-ils été utilisés pour la réponse ?

### **Efficacité**

- Les activités initialement prévues ont-elles été mise en œuvre ?
- Quels facteurs internes et externes ont nui au démarrage à temps des activités ?
- Des systèmes pertinents ont-ils été mis en place pour suivre les activités, le travail et les résultats du programme ? Les résultats du suivi ont-ils influencé les révisions/ajustements du programme ?
- Les activités du projet mènent-elles à l'accomplissement des résultats /indicateurs attendus comme énoncé dans le Cadre de résultats ?

### **Transparence**

- À quel point la population cible s'est-elle impliquée la mise en œuvre des activités ?
- Des systèmes appropriés de transparence du haut vers le bas (participation, partage d'informations et commentaires/réclamations) ont-ils été mis en place et utilisés par les participants au projet ? Les participants au projet étaient-ils au courant de l'existence du mécanisme de commentaire/réclamation ?
- Les participants au projet et les communautés étaient-ils au courant des critères de sélection ?
- Les participants au projet et les communautés étaient-ils au courant des activités prévus dans le projet ?

### **Coordination**

- Quels sont les aspects de la coordination à améliorer à l'avenir et comment ?

### **Effet immédiat/pérennité**

- La réponse de la CADEV Niger a-t-elle amorcé le renforcement des capacités locales ?
- Quels sont les effets positifs et négatifs, désirés et non désirés du projet ?
- Quels sont, s'il y en a, les aspects du programme qui induiront un impact sur le long terme ?

## **VI. MÉTHODOLOGIE**

Exemple :

L'évaluation annuelle s'appuiera sur deux étapes principales d'évaluation : la phase de conception (1), la phase de terrain (2) et la phase production de rapport (3).

## **VII. RÉSULTATS ATTENDUS**

L'/les évaluateur(s) devrait(ent) produire le document clé suivant :

- Rapport d'évaluation annuelle.
- Difficultés et proposition de solutions

### **VIII. UTILISATION DES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION**

Le public visé par l'évaluation est le personnel de CADEV Niger, dont l'équipe du programme, les directeurs, les service d'Etat, les autorités administratives et locales qui sont des acteurs clés du programme. Les résultats de l'évaluation seront partagés avec les participants du programme et disponible par toutes les parties prenantes.

### **IX. COMPÉTENCES REQUISES**

Les compétences requises de l'Évaluateur externe sont :

- Un diplôme d'études supérieures en sciences sociales, économie, développement ; Agro économiste, socio économiste, environnementaliste. ou un domaine en lien ;
- Expérience dans la conduite d'évaluation, notamment dans le domaine de projet ou programme de développement.
- Avoir une forte expérience dans l'évaluation des projets similaires
- Capacité à utiliser des approches participatives d'évaluation
- Expérience en gestion opérationnelle de programmes de développement
- Bonnes connaissances du contexte local
- Bonnes compétences d'analyse
- Excellentes compétences de rédaction dans une langue de la confédération de CI (EN/FR/ES)
- Autres compétences linguistiques pertinentes
- Compréhension de la structure et de la mission de l'Église catholique et de Caritas.

### **X. PROPOSITION DU CONSULTANT**

Les propositions doivent contenir :

- Un calendrier
- Une proposition technique
- Une proposition financière intégrant l'implication des coûts pour d'autres évaluateurs le cas échéant
- CV de(s) l'évaluateur(s).

### **XI. Date de dépôt des candidatures**

A compter du 22 janvier 2025

### **XII. Date de clôture de dépôt**

5 février 2025

### XIII. CALENDRIER

Ajoutez autant de lignes nécessaires pour la préparation du plan de calendrier

Phase d'évaluation	Activités	Dates	Nb de jours
Préparation	<ul style="list-style-type: none"><li>Réunion de cadrage avec les responsables de la CADEV Niger</li><li>Consultation des documents du projet</li></ul>		1
Conception	Elaboration des outils de collecte de données		3
Phase terrain	Déplacement dans les régions de Tahoua, Dosso et Tillabéri en vue de Collecter les données dans les communes d'intervention		12
Rapports	<ul style="list-style-type: none"><li>Production et partage du rapport provisoire avec la CADEV Niger pour recueillir les amendements</li><li>Transmission du rapport final à la CADEV Niger</li></ul>		3
Total			17

### XIV. LIEUX DE DEPOT :

- Secrétariat Exécutif de la CADEV –Niger (même alignement que le collège « Mariama », face la Radio Bonferrey, porte 292 Tél : 20 74 00 40)
- Bureau diocésain de Niamey :
- Bureau diocésain Maradi :

Fait à Niamey, le 10 Janvier 2024

Préparé par

DADJO Julien

Coordonnateur National PASAN



Approuvé par

ANATOSI Clément

Secrétaire Exécutif National

